



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒
 ที่ ตก ๕๑๐๐๕ / วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๑๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ ๑-๐๐๐๔ บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒.๔๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๕๗ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน ๙,๘๖๖,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๑๑,๒๐๘,๙๗๗.๕๕ บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....ประธานกรรมการ

(นายมานะ ศรีนนท์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ
 (นายจักรพงษ์ ทาเฮือน)
 นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ

(นายจตุรงค์ สมอคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายปิโรต ปุณญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 1 ต.ก. 2564

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางสาวพัทธนา วิรัชเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางที่ ตก.ถ. 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 2.450 กิโลเมตร หน้า 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 17,257 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 180.00 วัน

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงานดิน

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

1. สูตรงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 3 งวดงาน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขุดหรือพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ 100 %
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตร.ม.

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ร่วมกันไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม.
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ร่วมกันไม่น้อยกว่า 17,257.00 ตร.ม. (แล้วเสร็จ 100%)
- งานสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆ ที่ระบุในสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานะ ศรีนนท์

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพงษ์ ทาเฮือน

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุรงค์ สมอคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน