



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ตั๋ว ๑๕๒
ที่ ตก.๕๑๐๐๕ / วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๑๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๖๔ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่
ตก.ถ ๑-๐๐๑๓ บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๒.๖๕๕ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑,๒๔๐ ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน ๙,๓๘๖,๐๐๐ บาท (ราคา
กลาง ๙,๖๙๑,๔๖๐.๓๗ บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....กรรมการ
(นายวสันต์ แสงไป)
นายช่างสำรวจอาวุโส

.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย คู่ควร)
นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ
(นายกฤษฏา รอดสิน)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ขพ.) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

(นายณัฐภูมิ ทวีเกื้ออุบลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายวรวิทย์ จิโน)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายวิไลรส บุญญฤทธิ์)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒๕๖๔

(นางสุพัตรา วิรัชเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In-Place Recycling)

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ 3 งานทาง

ข้อที่ 3.1 ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

ข้อที่ 3.3 ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.10 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 2 งวดงาน

ลงชื่อ.....

(นายวสันต์ แสงโป้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎา รอดสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศักพิชัย คู่ควร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง 90 วัน จำนวน 2 งวดงาน


งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 21.24 ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงชั้นทางเดิม(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แล้วเสร็จ
- งาน PRIME COAT แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 78.76 ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ทั้งหมด แล้วเสร็จ


- งานผิว ASPHALTIC CONCRETE แล้วเสร็จ
- งานสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ

งานที่เหลืออื่นๆให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามรายละเอียดแบบที่ อบจ.กำหนด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการราคากลาง

(นายศักพิชัย คู่ควร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการราคากลาง

(นายวสันต์ แสงโป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการราคากลาง

(นายกฤษฎา รอดสิน)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน