



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานสถาปัตยกรรม สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๗

ที่ ตก ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๕๓๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ราคากลาง ๔,๔๔๓,๖๓๐.๖๘ บาท)

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติราคากลางและใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป


  
.....กรรมการ  
(นายวาทีต แดงประเสริฐ)  
นักวิชาการศึกษานำนาญการ

  
.....กรรมการ  
(นายบัญญัติ กุระคาน)  
สถาปนิกปฏิบัติการ


  
.....กรรมการ  
(นายกิตติธัช จันทโสถ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นายชาญยศ ทองคำ)  
หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม

**อนุมัติ**

  
(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

  
(นายชัยภัคค์ มั่นคงเสวตวงศ์)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

  
(นายเสริมชัย ทองคง)  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

17 .พ.ค. 2568

โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ระยะเวลาการดำเนินการ 150 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$

การแบ่งงวดงาน เป็น 2 งวด

งวดที่ 1 คิดเป็นเงิน 10 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- |  |                  |
|--|------------------|
| - งานก่อสร้างกระดานน็อคบอร์ด           | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปูนปรับระดับพื้นสนาม              | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานปรับสภาพพื้นด้วยน้ำยาปรับสภาพพื้น | แล้วเสร็จทั้งหมด |

งวดที่ 2 คิดเป็นเงิน 90 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

- |   |                  |
|---|------------------|
| - งานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมตีเส้นสนาม                | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเก็บความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จทั้งหมด |

ประธานกรรมการ..........นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นายวิทิต แดงประเสริฐ)

กรรมการ..........สถาปนิกปฏิบัติกร

(นายบัญญัติ คุระคาน)

กรรมการ..........วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติชัย จันโทสถ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน

2. อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 4,444,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 ม.ค. 2568** เป็นเงิน ..... 4,443,630.68 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาหิต แดงประเสริฐ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ

7.2 กิตติรัช จันโทรสถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บัญชา กุระคาน กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทรวงราคาจากก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ 015-2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน 1,000 หลังละ 4,443,630.68 บาท	4,443,630.68	
สรุป	ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกกร้อยสามสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์ .....) ราคากลาง	4,443,630.68	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำรั่ม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ 015-2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
( วาหิต แดงประเสริฐ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กิตติชัย จันโทรสถ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( บัญชา ภูระศาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง