



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิศวกรรมกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๖๓๑๗

ที่ ตก ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๔,๔๔๔,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๓,๙๑๘,๖๓๒.๗๕ บาท) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

## กฎหมาย/ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

**อนุมัติ** จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นางอัจฉรา ทวีเกื้ออุทกกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายชาญยศ ทองคำ)  
หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม

๗ พ.ค. ๒๕๖๘

(นายบัญชา กระจุก)  
สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายกิตติชัย จันทะ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายชัยภักดิ์ มั่นคงเสวตวงศ์)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมก่อสร้าง

(นายเสริมชัย ทองคง)  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตำบลน้ำริน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ระยะเวลาการดำเนินการ 150 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$

การแบ่งงวดงาน เป็น 2 งวด

งวดที่ 1 คิดเป็นเงิน 10 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- |                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - งานก่อสร้างกระดานน็อคบอร์ด            | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานซ่อมคั้นสภาพพื้นสนามและรางระบายน้ำ | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานขัดลอกผิวสนามเดิม                  | แล้วเสร็จทั้งหมด |

งวดที่ 2 คิดเป็นเงิน 90 % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

- |                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| - งานพื้นสนามเทนนิส พร้อมตีเส้นสนาม                         | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานตะแกรงเหล็กและทาสีน้ำมัน                               | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า                                     | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานระบบประปาและสุขาภิบาล                                  | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเก็บความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จทั้งหมด |

ประธานกรรมการ.....สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(นายชาญยศ ทองคำ) หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม

กรรมการ.....สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายบัญชา กระจ่าง)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติธัช จันทร์โสภา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน

2. อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,444,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 3,918,672.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.4 (พ)

6.3 รายงาน พร.5 (ก)

6.4 รายงาน พร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชาญยศ ทองคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

7.2 กิตติธัช จันโทรสถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บัญชา ภูระคาน กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,727,187.83	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 176,484.92 บาท	176,484.92	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	15,000.00	
สรุป	ราคากลาง	3,918,672.75	
ราคากลาง (..... สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบลีบบาทเจ็ดสิบลีบห้าสตางค์ .....) )			

