



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒
ที่ ตก ๕๑๐๐๕ / วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๗๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางที่ ตก.ถ ๑-๐๐๒๐ บ้านใหม่แม่โกนเกน- บ้านห้วยผักหละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑.๐๐๐ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒,๑๔๐,๑๐๐ บาท (ราคากลาง ๒,๑๖๒,๔๒๔.๔๓ บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย คู่ควร)
นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นายวสันต์ แสงโป้)
นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นายภฤชณะ สายพิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

26 พ.ย. 2564

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางวันทนา วิรัชเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บ้านแม่ใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ 3 งานทาง

ข้อที่ 3.1 ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

ข้อที่ 3.3 ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.10 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

ลงชื่อ.....

(นายวสันต์ แสงโป้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายฤกษ์ สายพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศักพิชัย คู่ควร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง