



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนา สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒
ที่ ตก ๕๑๐๐๕ / วันที่ 12 เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอฟิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๕๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บ้านที่นาหมู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุง สะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บ้านที่นาหมู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๒๓๘,๓๘๐ บาท ราคากลาง ๒,๒๔๑,๔๑๖.๙๓ บาท ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว ตามเอกสารแนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานกรรมการ

(นายสถิต เกียรติรวิ)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ

(นายจตุรงค์ สมอคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

กรรมการ

(นายภาสกร บุญมาก)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(นายสถิต เกียรติรวิ)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๕ 2 เม.ย. 2565

เห็นควรอนุมัติ

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นางปทุมเกษร ปิ่นเต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ระยะเวลาดำเนินการ การแบ่งงวดงานและ ค่า K

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น

"เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 " บ้านที่นามู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพานฯ
ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

1.สูตรงานทาง (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = 0.30 + 0.10It/It_0 + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 2 งวดงาน ของค่าปรับปรุงสะพานฯ รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 คิดเป็นเงินร้อยละ 75 % ของค่างานปรับปรุงสะพานฯ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

- งานก่อสร้างประกอบโครงสร้างเหล็กสะพานฯ แล้วเสร็จ
- งานปรับระดับและเสริมเหล็กส่วนประกอบโครงสร้างสะพานฯ แล้วเสร็จ
- งานขัดสีและเจียรสนิมรอยเชื่อมเดิม พร้อมเชื่อมเก็บรายละเอียดเหล็กโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอ. และเหล็กลายตีนไก่อรองรับการจราจรฯ แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 คิดเป็นค่างานปรับปรุงสะพานฯ ที่เหลือทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

- งานเสริมป้องกันการกัดเซาะฐานรากต่อม่อสะพานฯ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าสะพานฯ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสะพานฯ แล้วเสร็จ
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โครงการที่ได้ดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 2 รวมระยะเวลา 210 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) *นาย บุษมา* กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร บุษมา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) *นายจตุรงค์* กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ สมอคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) *นายสถิต* ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ