



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๗

ที่ ตก.๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๑๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดแบบรูปรายงานการก่อสร้างที่จะจัดจ้างด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ข้อ ๐๐๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (กองสาธารณสุข) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) (ราคากลาง ๒,๗๗๕,๐๐๐.- บาท)

### ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติราคากลางและใช้ราคากลางเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ประธานกรรมการ

(นางแสงเดือน รุ่งแดง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(นายชาญยศ ทองคำ)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

23 มิ.ย. 2564

(นายวุฒิชัย วัฒนปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายเอกบุรุษ สมสุข)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายอารชวิน เวงศ์วรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
สถานที่ดำเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๘๐ วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 \frac{I_t}{I_0} + 0.10 \frac{C_t}{C_0} + 0.40 \frac{M_t}{M_0} + 0.10 \frac{S_t}{S_0}$

การแบ่งงวดงาน เป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ คิดเป็นเงิน ๒๕ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

- งานปรับพื้นที่ดำเนินการ
- งานฐานราก, ตอม่อ, คานชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงิน ๓๐ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมทั้งมุงหลังคาติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผนังแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานวางระบบท่อประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓ คิดเป็นเงิน ๔๕ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

- งานผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานพื้นแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบประปาสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง, ติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ประธานกรรมการ..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

(นางแสงเดือน ม้วยแดง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

กรรมการ..... สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กรรมการ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชาญยศ ทองคำ)

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)



แบบสรุปการประมาณราคากลาง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
เจ้าของโครงการ	กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
แบบเลขที่	016 - 2563		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	11	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	2,637,100.00	
2	งานครุภัณฑ์	138,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	2,775,400.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	2,775,000.00	

หมายเหตุ : ราคาสุดอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตาก เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

เขียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประธานกรรมการ .....

- เห็นชอบ / อนุมัติ

(นางสาวแสงเดือน มุ่ยแดง)

- ดำเนินการต่อไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

กรรมการ .....

(นายชาญยศ ทองคำ)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อนุมัติ

กรรมการ .....

ผู้ใจจริง

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณัฐวุฒิ หวีแก้วกุลกิจ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก




แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เจ้าของโครงการ	กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบเลขที่	016 - 2563
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 11 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	847,440.25	1.3016	1,103,028.23	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	971,456.48	1.3016	1,264,447.76	
3	หมวดงานระบบ	207,197.58	1.3016	269,688.38	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,637,164.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			2,637,100.00	

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางแสงเดือน มุ่ยแดง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายชาญยศ ทองคำ)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ