



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบ สำนักการช่าง อบจ.ตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๒๕๑

ที่ ตก ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ตก ๕๑๐๐๑/- ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบประมาณรายจ่าย แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ข้อ ๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (สำนักปลัดฯ) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ราคากลาง ๑,๒๕๕,๐๐๐.- บาท)

### ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติราคากลางและใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

.....ประธานกรรมการ

(นายหิรัญ ทานัด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายบัญญัติ กระจ่าง)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายเอกบุรุษ สมสุข)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายอารชวิน เวงศ์วรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ ๑ งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15t/l + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$


การแบ่งงวดงาน เป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ คิดเป็นเงิน ๓๐ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

- งานฐานรากคสล. และโครงสร้างคสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงิน ๗๐ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานมุงหลังคาและส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีและส่วนประกอบที่จอดรถอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเก็บความเรียบร้อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมด

ประธานกรรมการ..........ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายหิรัญ ทานัด)

กรรมการ..........วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

กรรมการ..........สถาปนิกปฏิบัติการ

(นายบัญญัติ กุระदान)

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,350,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง
4. ประมาณราคา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,255,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
- 5.1 ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
  - 5.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 นายหิรัญ ทานัด ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์ กรรมการ
  - 6.3 นายบัญชา กุระคาน กรรมการ



## แบบสรุปการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบเลขที่ 026-2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 25 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,255,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	1,255,900.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	1,255,000.00	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตาก เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พื้นที่อาคารทั้งหมด - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ

- ดำเนินการต่อไป

(นายวรุตม์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประธานกรรมการ.....

(นายหิรัญ ทานัด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ.....

(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ.....

(นายบัญชา ภูระคาน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก





แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เจ้าของโครงการ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบเลขที่	026-2563
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	25 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	351,034.27	1.3034	457,538.06	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	612,559.84	1.3034	798,410.49	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,255,948.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			1,255,900.00	

ประธานกรรมการ .....  ..... นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
(นายหิรัญ ทานัด)

กรรมการ .....  ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
(นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)

กรรมการ .....  ..... สถาปนิกปฏิบัติการ  
(นายบัญชา กุระคาน)