

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงพื้นสะพานแขวน,ซ่อมแซมคานรับพื้นสะพานแขวน,ก่อสร้างห้องเก็บตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่กำหนดโดย สำนักช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เป็นเงิน 1,897,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

6.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.3 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชาอุยยศ ทองคำ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายวิรัชศักดิ์ ปานประยูร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ วัน

สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดงานที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

การแบ่งงวดงาน เป็น ๒ งวด


งวดที่ ๑ คิดเป็นเงิน ๓๐ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

- งานก่อสร้างห้องเก็บตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสะพานแขวนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางลาดคนพิการแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งบันไดสำหรับใช้ซ่อมแซมงานระบบสะพานแขวนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับปรุงพื้นสะพานแขวนและลวดตาข่ายถักแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานซ่อมแซมคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงิน ๗๐ % ของค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยหน้างานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ประธานกรรมการ..........สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(นายชาญยศ ทองคำ)

กรรมการ..........นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ..........วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายวีรศักดิ์ ปานประยูร) (นายรุ่งโรจน์ พรหมจันทร์)