

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวทาง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวทาง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ๕ 5% ประกาศใช้

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	6.9413	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
							1.1916	1.2091	1.2267

ศักดิ์ชัย คู่दार

15 ตุลาคม 2564 11:37:39

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวทาง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวทาง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประภาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.8333	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวห่าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวห่าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประจกค ๕

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวห่าง ตำบลอุ่มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ่มผาง เทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิวห่าง ตำบลอุ่มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ่มผาง เทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 เลขที่หนังสือ : ตอกเบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี่ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.1461	1.1615	1.1770

ศักดิ์ชัย คูสุวรรณ

15 ตุลาคม 2564 11:37:39

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยขอมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกึ่งทาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 เลขที่หนังสือ : ตอกบย 5/ ประภาศไซ

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,841,730.80 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,841,730.80 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 9,043,700.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
6,841,730.80	1.3419
5,000,000.00	1.3607

19	63.15	88.41
18	59.95	83.93
17	56.75	79.45
16	53.55	74.97
15	50.35	70.50
14	47.16	66.02
13	43.96	61.54
12	40.76	57.06
11	37.56	52.59
10	34.36	48.11
9	31.16	43.63
8	27.97	39.15
7	24.77	34.68
6	22.36	31.30
5	20.61	28.86
4	18.87	26.42
3	17.13	23.98
2	15.39	21.54
1	13.65	19.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

42	136.71	191.39
41	133.51	186.92
40	130.32	182.44
39	127.11	177.96
38	123.91	173.48
37	120.72	169.00
36	117.52	164.53
35	114.32	160.05
34	111.12	155.57
33	107.93	151.10
32	104.72	146.61
31	101.53	142.14
30	98.33	137.66
29	95.13	133.18
28	91.93	128.71
27	88.73	124.23
26	85.54	119.75
25	82.34	115.27
24	79.14	110.79
23	75.94	106.32
22	72.74	101.84
21	69.54	97.36
20	66.35	92.88
ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)

65	210.28	294.39
64	207.07	289.90
63	203.88	285.43
62	200.68	280.95
61	197.49	276.48
60	194.28	271.99
59	191.08	267.51
58	187.88	263.03
57	184.69	258.56
56	181.49	254.09
55	178.29	249.61
54	175.09	245.12
53	171.89	240.64
52	168.69	236.17
51	165.50	231.70
50	162.30	227.22
49	159.10	222.74
48	155.90	218.26
47	152.71	213.79
46	149.50	209.31
45	146.30	204.82
44	143.10	200.34
43	139.91	195.87
ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : จากกรอบร่างปรับปรุงแผนแม่บทเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนราง (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใช้แผนแม่บท หมู่ที่ ๓ บ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /

จากปรับปรุงแผนแม่บทเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนราง (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางค่าขนส่ง (บาท/ตัน) ระยะบรรทุก 6 ล้อ (บาท/ลบ.ม.) ตารางค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)

บ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคาบ้านคูหา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29.00 - 29.99 บาท/ล.ม.

89	287.02	401.83
88	283.83	397.36
87	280.63	392.89
86	277.43	388.40
85	274.24	383.94
84	271.06	379.48
83	267.84	374.97
82	264.64	370.50
81	261.44	366.02
80	258.24	361.54
79	255.05	357.06
78	251.85	352.58
77	248.65	348.11
76	245.45	343.63
75	242.26	339.16
74	239.05	334.67
73	235.86	330.21
72	232.67	325.73
71	229.47	321.26
70	226.27	316.77
69	223.07	312.30
68	219.87	307.81
67	216.67	303.34
66	213.47	298.86
ระยะเวลา	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ค่าประกัน		

113	363.82	509.35
112	360.62	504.86
111	357.43	500.40
110	354.21	495.89
109	351.01	491.41
108	347.82	486.95
107	344.61	482.46
106	341.42	477.99
105	338.20	473.49
104	335.01	469.01
103	331.83	464.56
102	328.63	460.08
101	325.41	455.57
100	322.21	451.09
99	319.03	446.64
98	315.83	442.16
97	312.61	437.66
96	309.42	433.18
95	306.24	428.74
94	303.02	424.23
93	299.82	419.74
92	296.63	415.29
91	293.44	410.82
90	290.24	406.33
ระยะเวลา	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ค่าประกัน		

137	440.54	616.75
136	437.35	612.30
135	434.19	607.86
134	430.97	603.35
133	427.76	598.86
132	424.57	594.39
131	421.39	589.94
130	418.16	585.43
129	414.95	580.93
128	411.76	576.46
127	408.57	572.00
126	405.41	567.57
125	402.20	563.08
124	399.00	558.60
123	395.77	554.07
122	392.60	549.64
121	389.40	545.16
120	386.21	540.69
119	382.98	536.18
118	379.77	531.68
117	376.58	527.21
116	373.40	522.77
115	370.19	518.27
114	367.00	513.80
ระยะเวลา	(บาท/เดือน)	(บาท/เดือน)
ค่าประกัน		

โครงการ : การปรับปรุงระบบโดยขอเงินเพิ่มจากกองทุน (Over Lay) ฝ่ายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหวาย ตำบลม่วง
 ใต้เขต หมู่ที่ ๑ บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ๑. บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหวาย ตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ ใต้เขต หมู่ที่ ๑

161	517.34	724.27
160	514.17	719.84
159	510.92	715.29
158	507.78	710.89
157	504.56	706.38
156	501.35	701.89
155	498.15	697.42
154	494.97	692.96
153	491.71	688.40
152	488.55	683.97
151	485.32	679.45
150	482.18	675.06
149	478.98	670.57
148	475.78	666.10
147	472.52	661.53
146	469.36	657.10
145	466.12	652.57
144	462.98	648.17
143	459.77	643.68
142	456.58	639.22
141	453.33	634.66
140	450.17	630.23
139	446.94	625.72
138	443.80	621.32
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)

185	594.06	831.68
184	590.96	827.35
183	587.76	822.86
182	584.56	818.39
181	581.26	813.77
180	578.09	809.32
179	574.93	804.90
178	571.77	800.48
177	568.52	795.92
176	565.27	791.38
175	562.15	787.01
174	558.93	782.50
173	555.71	778.00
172	552.51	773.52
171	549.32	769.05
170	546.15	764.60
169	542.98	760.17
168	539.72	755.60
167	536.57	751.20
166	533.34	746.67
165	530.11	742.16
164	526.90	737.66
163	523.70	733.18
162	520.51	728.72
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)

201.0 -	3.21	1000.0
200	642.07	898.90
199	638.84	894.37
198	635.76	890.06
197	632.54	885.55
196	629.33	881.06
195	626.14	876.59
194	622.95	872.13
193	619.77	867.68
192	616.47	863.06
191	613.31	858.64
190	610.16	854.23
189	606.89	849.65
188	603.77	845.27
187	600.52	840.72
186	597.28	836.19
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยขออนุมัติเป็นเส้นทางและพื้นที่ (Over lay) สายทาง หมู่ ๓ บ้านคูประทาย ตำบลคูประทาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล หมู่ ๓ บ้านคูประทาย ตำบลคูประทาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานปรับปรุงถนนโดยขออนุมัติเป็นเส้นทางและพื้นที่ (Over lay) สายทาง หมู่ ๓ บ้านคูประทาย ตำบลคูประทาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายวัน

19	47.95	67.13
18	45.49	63.68
17	43.03	60.25
16	40.58	56.81
15	38.12	53.37
14	35.66	49.93
13	33.20	46.49
12	30.75	43.04
11	28.29	39.61
10	25.83	36.17
9	23.38	32.73
8	20.92	29.28
7	18.88	26.44
6	17.09	23.92
5	15.29	21.41
4	13.49	18.89
3	11.70	16.38
2	9.90	13.86
1	8.10	11.35

ระยะคง	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	

42	104.49	146.28
41	102.03	142.84
40	99.56	139.38
39	97.11	135.95
38	94.65	132.52
37	92.19	129.07
36	89.73	125.62
35	87.26	122.17
34	84.82	118.75
33	82.36	115.30
32	79.90	111.86
31	77.43	108.40
30	74.99	104.98
29	72.52	101.52
28	70.07	98.10
27	67.61	94.66
26	65.15	91.22
25	62.70	87.78
24	60.24	84.33
23	57.78	80.89
22	55.33	77.46
21	52.86	74.01
20	50.41	70.57

ระยะคง	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	

65	160.98	225.38
64	158.53	221.94
63	156.09	218.53
62	153.66	215.13
61	151.18	211.65
60	148.71	208.20
59	146.26	204.76
58	143.82	201.35
57	141.33	197.87
56	138.86	194.41
55	136.41	190.98
54	133.97	187.56
53	131.50	184.10
52	129.04	180.65
51	126.59	177.23
50	124.12	173.77
49	121.67	170.33
48	119.23	166.92
47	116.76	163.47
46	114.31	160.04
45	111.85	156.59
44	109.40	153.16
43	106.93	149.71

ระยะคง	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	
ค่ารถ	(บาท/ลบ.)	

โครงการ : จากข้อสรุปปรับปรุงแผนผังและผังอาคาร (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทาง ตำบลอู่หมื่น อำเภอเมือง /
 อำเภอเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านอู่หมื่น ตำบลอู่หมื่น อำเภอเมือง / อำเภอเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทาง ตำบลอู่หมื่น /
 ตำบลอู่หมื่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๓๓)
 บานอู่หมื่น ตำบลอู่หมื่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบสูงทางลาดชัน และลาดชัน และลาดชัน
 เลขที่หนังสือ : ศน.พ.ค.ที่ นค ๐421.5/7 18
 ราชอาณาจักรไทยเพื่อพลเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลบ.

ระบบขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
89	219.98	307.98
88	217.57	304.59
87	215.03	301.04
86	212.62	297.67
85	210.23	294.32
84	207.72	290.81
83	205.23	287.32
82	202.74	283.84
81	200.38	280.54
80	197.92	277.09
79	195.47	273.65
78	192.92	270.08
77	190.49	266.68
76	188.07	263.29
75	185.56	259.78
74	183.15	256.42
73	180.67	252.94
72	178.20	249.48
71	175.74	246.03
70	173.29	242.60
69	170.85	239.19
68	168.34	235.68
67	165.93	232.30
66	163.45	228.83

ระบบขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
113	278.98	390.57
112	276.54	387.15
111	274.10	383.74
110	271.67	380.34
109	269.25	376.94
108	266.83	373.28
107	264.22	369.91
106	261.82	366.55
105	259.43	363.20
104	256.85	359.60
103	254.47	356.26
102	251.92	352.69
101	249.55	349.38
100	247.02	345.83
99	244.67	342.54
98	242.16	339.02
97	239.65	335.51
96	237.16	332.03
95	234.68	328.55
94	232.36	325.30
93	229.89	321.85
92	227.44	318.41
91	224.99	314.98
90	222.41	311.38

ระบบขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
137	338.07	473.30
136	335.43	469.60
135	333.10	466.35
134	330.78	463.10
133	328.17	459.43
132	325.86	456.20
131	323.26	452.56
130	320.95	449.33
129	318.37	445.72
128	315.80	442.12
127	313.51	438.91
126	310.95	435.34
125	308.41	431.77
124	306.13	428.58
123	303.60	425.04
122	301.08	421.51
121	298.57	417.99
120	296.30	414.83
119	293.81	411.33
118	291.31	407.84
117	288.83	404.37
116	286.36	400.90
115	283.89	397.45
114	281.43	394.00

โครงการ : จากโครงสร้างรูปแบบขนส่งเป็นเส้นทางและพื้นที่ (Over lay) ส่วนพื้นที่ ๓ บริเวณทางค่าบรรทุก
 ๑ บริเวณพื้นที่ ๑ บริเวณทางค่าบรรทุกเป็นเส้นทางและพื้นที่ (Over lay) ส่วนพื้นที่ ๓ บริเวณทางค่าบรรทุก
 ๑ บริเวณพื้นที่ ๑ บริเวณทางค่าบรรทุกเป็นเส้นทางและพื้นที่ (Over lay) ส่วนพื้นที่ ๓ บริเวณทางค่าบรรทุก

- ระยะเวลาสัญญา 201.00 ปี. ถึง 1000.00
- ค่าเช่าที่ดิน ปี. ถึง 2.46 บาท/ปี
- ค่าเช่าที่ดิน 3.45 บาท/ปี
- การคิดค่าเช่า โดยจ่ายล่วงหน้า คิดต่อไร่ราคาเช่าที่ดิน
- หรือ สบ.ปี
- อัตราเงินปันผลเฉลี่ย 29.50 บาท/ปี

โดยที่ : 1. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนโดยรอบ
 2. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนโดยรอบ
 3. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนโดยรอบ
 4. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนโดยรอบ
 5. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนโดยรอบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้วห้าง ตำบลอุ้มผาง
 เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้วห้าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดตยง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04

ศักดิ์ชัย คูควร

15 ตุลาคม 2564 11:39:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้ว้าง ตำบลอุ้มผาง
 เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก
 จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้ว้าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑
 บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	101.57	142.20
67	103.10	144.33
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	138.30	193.62
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	174.98	244.97
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32

ศักดิ์ชัย คูควาร

15 ตุลาคม 2564 11:39:13

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้ว้าง ตำบลอุ้มผาง
 เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก
 จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ้ว้าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑
 บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกัวห่าง ตำบลอุ้มผาง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยบริษัท ทีเคซี จำกัด (มหาชน)
จ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกัวห่าง ตำบลอุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑
บ้านอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ตัน
2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร